

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182751

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	
--	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.615.564,88

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182751

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	
--	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.615.564,88

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

4725410E9F5FCB90D5BC76B13D16B27F

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Χωματουργικά, καθαιρέσεις	Έργο	1	43.267,17	43.267,17		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, ακαικονιοδέματα	Έργο	1	24.334,50	24.334,50		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα	Έργο	1	62.678,55	62.678,55		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Επενδύσεις, επιστρώσεις	Έργο	1	297.651,00	297.651,00		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές	Έργο	1	57.414,80	57.414,80		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Λοιπά τελειώματα	Έργο	1	76.547,85	76.547,85		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	328.395,63	328.395,63		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Χωματουργικές εργασίες	Έργο	1	19.280,50	19.280,50		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Τεχνικές εργασίες	Έργο	1	14.413,80	14.413,80		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Φυτικό υλικό	Έργο	1	11.130,00	11.130,00		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Εγκατάσταση πρασίνου	Έργο	1	6.175,00	6.175,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				941.288,80	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 05/09/2023

Ο Προσφέρων

4725410E9F5FCB90D5BC76B13D16B27F

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Χωματουργικά, καθαυρέσεις	Έργο	1	43.267,17	43.267,17		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματακαικονιοδέματα	Έργο	1	24.334,50	24.334,50		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα	Έργο	1	62.678,55	62.678,55		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Επενδύσεις, επιστρώσεις	Έργο	1	297.651,00	297.651,00		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές	Έργο	1	57.414,80	57.414,80		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Λοιπά τελειώματα	Έργο	1	76.547,85	76.547,85		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	328.395,63	328.395,63		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Χωματουργικές εργασίες	Έργο	1	19.280,50	19.280,50		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Τεχνικές εργασίες	Έργο	1	14.413,80	14.413,80		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Φυτικό υλικό	Έργο	1	11.130,00	11.130,00		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - Εγκατάσταση πρασίνου	Έργο	1	6.175,00	6.175,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				941.288,80	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					169.431,98		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.110.720,78	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					166.608,12		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.277.328,90	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ					423,73		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.277.752,63	Κατά την προσφορά:	0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		76,27		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		1.277.828,90	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		25.046,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		1.302.874,90	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

4725410E9F5FCB90D5BC76B13D16B27F